



Comune di Ollolai
Provincia di Nuoro

Copia Conforme

DETERMINAZIONE n. 209 del 17/08/2023

SETTORE TECNICO

SERVIZIO: Ufficio Polizia Municipale

OGGETTO

**DETERMINA ADI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI OPERE
COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE -
CIG A003CA8EEB - CUP D27J18000280006**



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO
Ufficio Polizia Municipale

NUMERO GENERALE: 209
NUMERO PER SETTORE: 77
DATA ADOZIONE: 17/08/2023

OGGETTO:	DETERMINA ADI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE - CIG A003CA8EEB - CUP D27J18000280006
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il provvedimento del Sindaco N. 1 del 03.03.2021;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 05/05/2023, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2023/2025;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 05/05/2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
PREMESSO
- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale realizzare il completamento degli interventi di Efficientamento energetico della palestra comunale;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 20/12/2019, veniva approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di Efficientamento energetico della palestra comunale;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22.03.2023, veniva approvata perizia suppletiva e di variante degli interventi di Efficientamento energetico della palestra comunale;
- che i lavori di cui al precedente punto sono in fase di esecuzione;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di opere complementari relative all'intervento di efficientamento energetico della palestra comunale, predisposto dall'ufficio Tecnico Comunale e rilevato che il quadro economico prevede la spesa complessiva di 104.000,00 euro così ripartita:

QUADRO ECONOMICO

1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (di cui € 2.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza)	€. 92.818,68
2	Somme a disposizione dell'amministrazione:	
2a	Iva relativa a lavori (10%)	€. 9.281,87
2b	Imprevisti	€. 13,08
2c	Contributo ANAC	€. 30,00

2d Incentivo RUP

€. 1.856,37

SOMMANO

€ 11.181,32

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 104.000,00

CONSIDERATO:

- Che con deliberazione della G.C. n. 42 del 10/08/2023, è stato approvato il progetto dei lavori di opere complementari relative all'intervento di efficientamento energetico della palestra comunale, redatto dal tecnico Ing. Davide Soro, per un importo complessivo di € 104.000,00;
- Che l'importo complessivo dell'appalto risulta pari ad € 92.818,68 al netto dell'IVA nella misura del 22%, di cui € 90.818,68 per lavori ed € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza;
- Che l'importo a base d'asta dei lavori è stabilito in € 90.818,68 e pertanto, in relazione a tale importo, si ritiene di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) del d.lgs 36/2023, mediante invio di R.d.O. sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale denominata Sardegna CAT;
- Che si ritiene adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo;
- Che con determinazione n. 206 del 11/08/2023 si è provveduto ad indire la procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D.lgs 36/2023, dei lavori di cui sopra, attraverso la creazione presso la centrale unica di committenza regionale CAT Sardegna, di una RdO, alla quale invitare l'operatore economico Petrarca Srl, iscritto nella piattaforma CAT Sardegna nella categoria merceologica AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00;

CONSIDERATO:

- Che entro le ore 08:00 del giorno 17/08/2023, termine ultimo per la partecipazione alla predetta RdO n. rfq_418529 del 10/08/2023, risulta pervenuta l'istanza di partecipazione dell'operatore economico Petrarca Srl, il quale si è reso disponibile all'esecuzione dei lavori di opere complementari relative all'intervento di efficientamento energetico della palestra comunale, per un importo di € 92.818,68 al netto dell'IVA nella misura del 10%, di cui € 90.818,68 per lavori ed € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza;
- Che l'operatore economico Petrarca Srl, risulta essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali e contributivi;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI AFFIDARE alla ditta, Petrarca Srl con sede a Misterbianco (CT) in Via Madonna Degli Ammalati, 293, P.IVA 05531190873, i lavori di opere complementari relative all'intervento di efficientamento energetico della palestra comunale, per un importo di € 92.818,68 al netto dell'IVA nella misura del 10%, di cui € 90.818,68 per lavori ed € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013;

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Procedimento
Soro Davide

Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Ing. Davide Soro